

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Наручилац    | ЈП „ Урбанизам и изградња Лесковац“ |
| Адреса       | Трг Револуције бр.45                |
| Место        | Лесковац                            |
| Број набавке | 018-3/17                            |
| Број         | 235/2                               |
| Датум        | 22.08.2017                          |

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) , Овлашћења о спровођењу поступка јавне набавке од стране другог наручиоца - Одлука градског већа Града Лесковца бр. 061-7/17-II од 07.02.2017. године, Овлашћења о спровођењу поступка јавне набавке - Одлука Градске управе – одељење за јавне набавке бр. 1915-404/2017-11 од 13.07.2017. године, Захтева Градске управе - Одељења за комуналне - стамбено послове, саобраћај и инфраструктуру за спровођење јавне набавке број 442/2017-III-12 од 11.07.2017. године и обавештења Градске управе – одељење за јавне набавке бр. 1916-404/2017-11 од 13.07.2017. године о додели интерног броја јавне набавке, директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковца доноси:

### О Д Л У К У о обустави отвореног поступка

- 1) **ОБУСТАВЉА** се поступак јавне набавке - **Изградња фискултурне сале ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу - друга фаза, ЈН бр. 0018-3/17**
- 2) **Ову одлуку објавити** на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од **три дана** од дана доношења.
- 3) **Објавити обавештење о обустави** јавне набавке у року од **пет дана** од дана коначности ове Одлуке.

### Образложење

Наручилац је дана 19.07.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова, бр. 018-3/17, за Изградња фискултурне сале ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу - друга фаза, општи речник набавке – 45210000 (Радови на високоградњи), а дана 20.07.2017. год. објавио на Порталу јавних набавки и Интрнет страници [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs).

**Предметни поступак је обустављен у фази:**

пре истека рока за подношење понуда  
 после истека рока за подношење понуда,  
 а пре доношења одлуке о додели уговора  
 после доношења одлуке о избору најповољније понуде

|   |
|---|
|   |
| x |
|   |

**Разлог за обуставу поступка:**

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  
у року за подношење понуда поднета је једна неприхватљива понуда  
објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

|   |
|---|
| x |
|   |
|   |

**Образложење:**

У извештају о стручној оцени понуда бр. 235/1 од 21.08.2017. год., за јавну набавку у отвореном поступку број П/8-„Изградња физкултурне сале ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу - друга фаза“, Комисија образована решењем директора ЈП Урбанизам и изградња Лесковац бр. 199/1 од 19.07.2017. год., констатовала је да у року предвиђеним за подношење понуда, није поднета ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора Директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, прихватио је предлог комисије за јавне набавке о обустави поступка у складу са чл. 109 став 1 Закона о јавним набавкама.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 дана од дана пријема исте.



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

по пуномоћју бр 4546 од 18.08.2019.