

Број: 14-О

Датум: 09.04.2021. год.
Л е с к о в а ц

На основу члана 105. и 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), Споразума о заједничком спровођењу набавке од стране више наручиоца бр. 2234-404/2020-11 од 27.10.2020. године, ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, у својству наручиоца по набавци на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – Партерно уређење и постављање мобилијара у насељу „Солидарност“ у Лесковцу, референтни број набавке НН 080-3/20, дана 09.04.2021. године објављује:

Обавештење о додели уговора

Наручилац: Јавно предузеће „Урбанизам и изградња“
Лесковац
Трг револуције 45
16000 Лесковац
ПИБ 100539074
НСТЈ ознака: Р224

ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

Назив набавке: Партерно уређење и постављање
мобилијара у насељу „Солидарност“ у
Лесковцу

Референтни број набавке: НН 080-3/20
Врста предмета набавке: радови
Врста поступка: набавка на коју се не примењује Закон о
јавним набавкама – основ изузећа од примене
Закона: члан 27. став 1. тачка 1
Процењена вредност(без ПДВ-а): 833.333,00 динара (без ПДВ-а)
Главна ЦПВ ознака: 45233253- радови на површинском слоју
пешачких стаза

Подељен у партије: не

Уговорена вредност: **769.100,00 динара (без ПДВ-а)**

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3 (три)

Понуђена цена: - Највиша: 1.589.700,00 дин.
- Најнижа: 769.100,00 дин.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 769.100,00 дин.
- Најнижа: 769.100,00 дин.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.02.2021. год.

Датум закључења уговора: 29.03.2021. год.

Основни подаци о извођачу радова: ГЗЗ „Пионир“ Власотнице,
Синише Јањића бр.2

Период важења уговора: Рок за извођење радова који су предмет овог уговора је 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац има право да након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке измени уговор о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-161 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће дозволити, на захтев Извођача радова, продужење рока за извођење радова ако наступи неки од разлога из чл. 6 Уговора. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. У случају измене уговора, закључће се анекс уговора.

Остале информације: Уговор достављен Комисији за предметну набавку дана 08.04.2021. године