

Наручилац	ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса	Трг револуције бр. 45
Број набавке:	МВ 085-3/19
Место	Лесковац
Број	374/2
Датум	08.08.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 1587-404/2019-11 од 13.06.2019. год., директор ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, доноси:

### О Д Л У К У О обустави поступка

**у поступку јавне набавке мале вредности за  
Изградњу јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру,  
ЈН бр. МВ 085-3/19**

**ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК** јавне набавке радова у поступку јавне набавке мале вредности - **Изградња јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру, ЈН бр. МВ 085-3/19.**

Поступак се обуставља након спроведеног поступка јавне набавке радова.

### О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.07.2019. год. донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 354, за јавну набавку радова **Изградња јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру**, општи речник набавке – 45332000 (водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода) објављену дана 25.07.2019. год., на Порталу јавних набавки и Интрнет страници Наручиоца [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs).

#### 1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке

Врста предмета јавне набавке

Ознака из општег речника набавке

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)

<b>Изградњи јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру</b>
МВ 085-3/19
радови
45332000
1.833.333,00 динара

1) Благовремено, тј. до дана 06.08.2019. до 10<sup>00</sup> сати није пристигла ниједна понуда.

- 2) Комисија је констатовала да није било неблаговремених понуда.
- 3) Обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора, Комисија за јавну набавку у складу са чл.109 ст. 1 Закона о јавним набавкама је предложила одговорном лицу наручиоца:

### Да донесе Одлуку о обустави поступка

На основу Извештаја о стручној оцени понуда за набавку радова - **Изградња јавних чесми на јавним површинама са прикључењем на инфраструктуру, ЈН бр. 085-3/19**, наручилац је констатовао да су у складу са чл. 109 ст. 1 Закона о јавним набавкама испуњени услови за доношење одлуке о обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.

На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку радова, те је донета одлука као у диспозитиву.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за Заштиту права наручиоцу, а копију истовремено Доставља Републичкој комисијиу року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  
ДИРЕКТОР  
ОД "Урбанизам и изградња Лесковац"  
"УРБАНИЗАМ  
И ИЗГРАДЊА  
ЛЕСКОВАЦ"  
ЛЕСКОВАЦ  
Новица Николић, Дипл. инж. ел.