

Наручилац	ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса	Трг Револуције бр.45
Место	Лесковац
Број набавке	МВ 044-3/19
Број	582/2
Датум	20.11.2019.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке о спровођењу јавних набавки од стране више наручиоца бр. 497-404/2019-11 од 08.03.2019. године, којим град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, овлашћује ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ да спроведе поступак јавне набавке, директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковца доноси:

О Д Л У К У о обустави поступка

- 1) **ОБУСТАВЉА** се поступак јавне набавке - **Уређење дела парка 9 Југовића у Лесковцу, ЈН бр. МВ 044-3/19**
- 2) **Ову одлуку објавити** на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од **три дана** од дана доношења.
- 3) **Објавити обавештење о обустави** јавне набавке у року од **пет дана** од дана коначности ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана **05.11.2019. год.** донео Одлуку о покретању поступка мале вредности за јавну набавку радова, бр. **МВ 044-3/19**, за **Уређење дела парка 9 Југовића у Лесковцу**, општи речник набавке – **45233120**, а дана **08.11.2019. године** објавио на Порталу јавних набавки и Интернет страници www.uileskovac.rs.

Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда
 после истека рока за подношење понуда,
 а пре доношења одлуке о додели уговора
 после доношења одлуке о избору најповољније понуде

X

Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда
у року за подношење понуда поднета је једна неприхватљива понуда
објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети
у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године.

х

Образложење:

У извештају о стручној оцени понуда бр. **582/1 од 19.11.2019. год.**, за јавну набавку мале вредности број **МВ 044-3/19 - Уређење дела парка 9 Југовића у Лесковцу**, Комисија образована решењем директора ЈП Урбанизам и изградња Лесковац бр. **550/1 од 05.11.2019. год.**, констатовала је да у року предвиђеним за подношење понуда, није поднета ниједна понуда.

Како нису испуњени услови за доделу уговора директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, прихватио је предлог комисије за јавне набавке о обустави поступка у складу са чл. 109 став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од **5** дана од дана пријема исте.

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ДИРЕКТОР**

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“


Новица Николић, Дипл. ел. инж.

