

Наручилац	ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса	Трг Револуције бр.45
Место	Лесковац
Број набавке	029-3/20
Број	464/2-0
Датум	01.02.2021.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке о спровођењу јавних набавки од стране више наручиоца бр. 1570– 404/2020-11 од 26.06.2020. године, којим град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, овлашћује ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ да спроведе поступак јавне набавке, директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковца доноси:

### О Д Л У К У о обустави поступка

- 1) **ОБУСТАВЉА** се поступак јавне набавке - **Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића, ЈН 029-3/20.**
- 2) **Ову одлуку објавити** на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од **три дана** од дана доношења.
- 3) **Објавити обавештење о обустави** јавне набавке у року од **пет дана** од дана коначности ове Одлуке.

#### Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда  
 после истека рока за подношење понуда,  
 а пре доношења одлуке о додели уговора  
 после доношења одлуке о избору најповољније понуде

X

#### Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  
 у року за подношење понуда поднета је једна неприхватљива понуда  
 објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети  
 у време покретања поступка и који онемогућавају да се  
 започети поступак оконча, односно услед којих је престала  
 потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће  
 понављати у току исте буџетске године.

X

## Образложење

Наручилац је дана 29.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, бр. 384, за јавну набавку радова - **Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића, ЈН бр. 029-3/20**, општи речник набавке – 45316100, објављене дана 30.6.2020. год., на Порталу јавних набавки, Интернет страници Наручиоца [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs) и Порталу службених гласила РС и базе прописа [www.slglasnik.com](http://www.slglasnik.com). Отварање понуда спровела је Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем директора ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ бр. 384/1 од 29.06.2020. године и Изменом решења бр. 384/1-И ид 31.07.2020. године, по Конкурсној документацији бр. 386 од 30.06.2020. године, јавном позиву и Измени бр. 1 конкурсне документацији бр. 386/1 од 10.07.2020. године. Након детаљне провере приспелих понуда комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 464/1 од 07.08.2020. године у коме је констатовала да је најповољнија понуда понуђача П.Д. ЕЛБА ДОО Врање и предложила Наручиоциу да овом понуђачу додели уговор. Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу **П.Д. ЕЛБА ДОО, ул. Омладинских бригада 6б, Врање**, по понуди број **84/20 од 30.07.2020. године**.


Одлука о додели уговора бр. 464/2 од 13.08.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs). Након истека рока за подношење захтева за Заштиту права, дописом бр. 464/3 Градској управи града Лесковца, Одељењу за комунално-стамбене послове саобраћај и инфраструктуру достављено је девет примерака уговора о извођењу предметних радова, са молбом да се ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ врате три потписана примерка како би окончали поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.


Дописом бр. 99/21-III-12 од 19.01.2021. године, Градска управа, Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру је јавном предузећу „Урбанизам и изградња Лесковац“ доставила Одлуку о обустави поступка јавне набавке бр. 98/21-III-12 од 19.01.2021. године, на даље поступање. У образложењу разлога за обуставу поступка наведено је да се улица Симе Погачаревића поклапа са државним путем 1Б реда бр. 39 Лесковац југ (веза А1)-Лесковац од км 68+241 до км 74+740, а предметни радови на изградњи осветљења у улици Симе Погачаревића изведени су од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд у склопу појачаног одржавања и реконструкције државног пута 1Б реда бр. 39, што Наручилац није могао да предвиди у време покретања поступка јавне набавке.

Како постоје објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, директор ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, прихватио је предлог комисије за јавне набавке о обустави поступка у складу са чл. 109 став 1. Закона о јавним набавкама.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од **5** дана од дана пријема исте.



**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ**  
**ДИРЕКТОР**  
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  
  
Новица Николић, дипл. ел. инж.