

Број: 464/о  
Датум: 03.03.2021. год.  
Л е с к о в а ц

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Овлашћења о спровођењу поступка јавне набавке од стране другог наручиоца - Одлука Градске управе – одељење за јавне набавке бр. 1570-404/2020-11 од 26.06.2020. године, ЈП Урбанизам и изградња Лесковац у својству наручиоца по јавној набавци радова број **ЈН 029-3/20**, дана 03.03.2021. године објављује:

### **Обавештење о обустави поступка**

<b>Назив наручиоца:</b>	ЈП Урбанизам и изградња Лесковац
<b>Адреса наручиоца:</b>	ул. Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац
<b>Интернет старница наручиоца:</b>	<a href="http://www.uileskovac.rs">www.uileskovac.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Јавно предузеће-локална самоуправа
<b>Врста поступка јавне набавке:</b>	Поступак јавне набавке мале вредности
<b>Врста предмета:</b>	Радови
<b>Опис предмета набавке, назив и Ознака из општег речника набавке:</b>	<b>Изградња осветљења у улици Симе Погачаревића</b>
<b>Ознака из општег речника набавке:</b>	Редни број јавне набавке <b>029-3/20</b> Општи речник набавке за радове на инсталацијама спољне расвете <b>45316100</b>
<b>Процењена вредност јавне набавке:</b>	<b>6.833.333,00 динара</b>
<b>Критеријум за доделу уговора:</b>	најнижа понуђена цена
<b>Број примљених понуда и подаци о понуђачима:</b>	4 (четри)
<b>Разлог за обуставу поступка:</b>	Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком. Наиме, улица Симе Погачаревића се поклапа са

трасом државног пута 1Б реда бр. 39, те су предметни радови изведени од стране ЈП „Путеви Србије“, што Наручилац није могао да предвиди у време покретања поступка јавне набавке.

**Датум поновног спровођења поступка:**

/

**Остале информације:**

нема