
Javno preduzeće "Urbanizam i izgradnja Leskovac" 

PIB: 100539074 

Trg revolucije 45 

16000 Leskovac 

Republika Srbija 

Datum: 02.10.2024 

Broj: 308/2 

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19 i 92/23), naručilac donosi, 

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

Naručilac: Javno preduzeće "Urbanizam i izgradnja Leskovac" 

Referentni broj: 055-3/24 

Naziv nabavke: Izvođenje radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji grada 
Leskovca 

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2024/S F02-0031004 

Vrsta ugovora  Radovi  Dobra  Usluge 

Glavna CPV oznaka: 45233120 

Naziv predmeta / partije: Izvođenje radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji 
grada Leskovca 

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 16.666.666,00 Valuta: RSD 

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu: 

TRACE SRBIJA AD, 100337472, Generala Tranijea, 13-a, Niš, 18000, Srbija 

 

Vrednost ugovora (bez PDV): 16.399.900,00 

Vrednost ugovora (sa PDV): 19.679.880,00 

Valuta: RSD 

ODLUKA O DODELI UGOVORA  1 



 

OBRAZLOŽENJE 
 

   

Podaci o postupku 

Naziv postupka Izvođenje radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji grada Leskovca 

Ref. broj 055-3/24 

Vrsta postupka Otvoreni postupak 

Broj i datum odluke o sprovođenju 268, 05.08.2024 

Procenjena vrednost 16.666.666,00 

Tehnika  

CPV 45233120-Radovi na izgradnji puteva 

Kratak opis nabavke Izvođenje radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji grada Leskovca 

Podeljen u partije NE 

Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u 
partije 

 

Broj oglasa 2024/S F02-0031004 

Vrsta oglasa Javni poziv 

Objavljeno 20.08.2024 

Rok za podnošenje 06.09.2024 12:00:00 
 

  

Članovi komisije za javnu nabavku 

Ime i prezime 

Živojin Ivanović - Javno preduzeće "Urbanizam i izgradnja Leskovac" 

Milan Stojanović 

Deja Kostić 
 

 

Podaci o predmetu / partijama 
  

 



 

Naziv partije Izvođenje radova na rehabilitaciji dela opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji grada Leskovca 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene 
 

Zahtevi nabavke 

Naziv zahteva 

Zahtev u pogledu garantnog roka za izvedene radove  

Zahtev u pogledu roka za izvođenje radova 

Zahtev u pogledu roka važenja ponude 
   

   

  

 



 

 

Podaci o otvaranju 

Datum i vreme otvaranja: 06.09.2024 12:00:00 

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 06.09.2024 12:03:29 

Broj pristiglih ponuda / prijava 3 
 

 

Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja 

PERICA JOVIĆ PREDUZETNIK EKSPLOATACIJA PESKA I ŠLJUNKA 
I PREVOZ ROBE AB KOP VLASOTINCE, Orašački put, 7, 16210, 
Vlasotince, Srbija 

Samostalno 147/24 NE 5.9.2024. 12:58:56 

Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala: DA 

Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno: DA 

Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala: Datum i vreme prijema Opis primljenog dela 

 6.9.2024. 08:05:00 Original bankaraska garancija za ozbiljnost ponude 
broj 01-413-0101051.9 izdata od strane 
HALKBANK a.d Beograd. Dostavljeno na adresu 
Naručioca dana 06.9.2024. godine (08:05), zavodni 
broj 305. 

GP 5D DOO PANEVLJE VRANJE, Panevlje, bb, 17545, Panevlje, 
Srbija 

Samostalno 834/24 od 
05.09.2024.god. 

NE 5.9.2024. 15:25:57 

Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala: DA 

Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno: DA 

Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala: Datum i vreme prijema Opis primljenog dela 

 6.9.2024. 09:05:00 Original bankaraska garancija za ozbiljnost ponude 
broj 1257/2024 izdata od strane OTP banke a.d 
Novi Sad. Dostavljeno na adresu Naručioca dana 
06.09.2024. godine (09:05), zavodni broj 306. 

TRACE SRBIJA AD, Generala Tranijea, 13-a, 18000, Niš, Srbija Samostalno TSR-OUT/24-09-
04/0618 od 04.09.2024. 

NE 6.9.2024. 09:40:22 

Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala: DA 

Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno: DA 

Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala: Datum i vreme prijema Opis primljenog dela 

 6.9.2024. 11:00:00 Original bankaraska garancija za ozbiljnost ponude 
broj 14809186 izdata od strane BANCA INTESA a.d 
Beograd. Dostavljeno na adresu Naručioca dana 
06.09.2024. godine (11:00), zavodni broj 307. 

 

 

  

 

  

  

 



 

 

Analitički prikaz podnetih ponuda 

 Podaci o ceni Ostali zahtevi 

Ponuđač Cena Cena (sa 
PDV) 

Valuta Rok i način 
plaćanja 

Rok 
važenja 
ponude 

Zahtev u 
pogledu 
garantnog 
roka za 
izvedene 
radove  
[godina] 

Zahtev u 
pogledu 
roka 
važenja 
ponude 
[dan] 

Zahtev u 
pogledu 
roka za 
izvođenje 
radova 
[dan] 

GP 5D DOO PANEVLJE 
VRANJE 

16480530.00 19776636.00 RSD Rok plaćanja je 45 
dana ( u skladu sa 
Zakonom o 
rokovima izmirenja 
novčanih obaveza 
u komercijalnim 
transakcijama ("Sl. 
glasnik RS", br. 
119/2012, 68/2015, 
113/2017, 91/2019, 
44/2021, 44/2021 - 
dr. zakon, 
130/2021, 
129/2021 - dr. 
zakon i 138/2022) 
od dana 
ispostavljanja 
privremene, 
odnosno okončane 
situacije, overene 
od strane 
nadzornih organa, 
a kojima je 
potvrđeno izvršenje 
usluga/izvođenje 
radova koji su 
predmet javne 
nabavke. 

60 2.00 60.00 120.00 

PERICA JOVIĆ 
PREDUZETNIK 
EKSPLOATACIJA PESKA I 
ŠLJUNKA I PREVOZ ROBE 
AB KOP VLASOTINCE 

16646100.00 19975320.00 RSD 45 DANA PO 
ISPOSTAVLJANJU 
PRIVREMENIH I 
OKONCANE 
SITUACIJE 

60 2.00 60.00 120.00 

TRACE SRBIJA AD 16399900.00 19679880.00 RSD Rok plaćanja je 45 
dana od dana 
ispostavljanja 
privremene, 
odnosno okončane 
situacije 

60 2.00 60.00 120.00 

 

 

  

  

 



 

   

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki 

 Podaci o ceni Ostali zahtevi 

Ponuđač Cena Cena (sa 
PDV) 

Valuta Rok i način 
plaćanja 

Rok 
važenja 
ponude 

Zahtev u 
pogledu 
garantnog 
roka za 
izvedene 
radove  
[godina] 

Zahtev u 
pogledu 
roka 
važenja 
ponude 
[dan] 

Zahtev u 
pogledu 
roka za 
izvođenje 
radova 
[dan] 

GP 5D DOO PANEVLJE 
VRANJE 

16480530.00 19776636.00 RSD Rok plaćanja je 45 
dana ( u skladu sa 
Zakonom o 
rokovima izmirenja 
novčanih obaveza 
u komercijalnim 
transakcijama ("Sl. 
glasnik RS", br. 
119/2012, 68/2015, 
113/2017, 91/2019, 
44/2021, 44/2021 - 
dr. zakon, 
130/2021, 
129/2021 - dr. 
zakon i 138/2022) 
od dana 
ispostavljanja 
privremene, 
odnosno okončane 
situacije, overene 
od strane 
nadzornih organa, 
a kojima je 
potvrđeno izvršenje 
usluga/izvođenje 
radova koji su 
predmet javne 
nabavke. 

60 2.00 60.00 120.00 

PERICA JOVIĆ 
PREDUZETNIK 
EKSPLOATACIJA PESKA I 
ŠLJUNKA I PREVOZ ROBE 
AB KOP VLASOTINCE 

16646100.00 19975320.00 RSD 45 DANA PO 
ISPOSTAVLJANJU 
PRIVREMENIH I 
OKONCANE 
SITUACIJE 

60 2.00 60.00 120.00 

 

  

 



 

TRACE SRBIJA AD 16399900.00 19679880.00 RSD Rok plaćanja je 45 
dana od dana 
ispostavljanja 
privremene, 
odnosno okončane 
situacije 

60 2.00 60.00 120.00 

  

 

   

Stručna ocena 

Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta 

PERICA JOVIĆ PREDUZETNIK 
EKSPLOATACIJA PESKA I ŠLJUNKA I 
PREVOZ ROBE AB KOP VLASOTINCE 

DA NE 16.646.100,00 19.975.320,00 RSD 

Napomena uz pregled ponude: Komisija je na osnovu podnete Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ustanovila da ne 
postoje osnovi za isključenje, ispunjeni su traženi kriterijumi za kvalitativni izbor kao i svi  zahtevi i uslovi u vezi sa 
predmetom javne nabavke i tehničkim specifikacijama, dostavljeno je traženo sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude 
i ne postoje valjani dokazi o povredi konkurencije ili korupciji. Ponuda je saglasno čl. 144. Zakona o javnim nabavkama 
prihvatljiva. 

GP 5D DOO PANEVLJE VRANJE DA NE 16.480.530,00 19.776.636,00 RSD 

Napomena uz pregled ponude: Komisija je na osnovu podnete Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ustanovila da ne 
postoje osnovi za isključenje, ispunjeni su traženi kriterijumi za kvalitativni izbor kao i svi  zahtevi i uslovi u vezi sa 
predmetom javne nabavke i tehničkim specifikacijama, dostavljeno je traženo sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude 
i ne postoje valjani dokazi o povredi konkurencije ili korupciji. Ponuda je saglasno čl. 144. Zakona o javnim nabavkama 
prihvatljiva. 

TRACE SRBIJA AD DA NE 16.399.900,00 19.679.880,00 RSD 

Napomena uz pregled ponude: Komisija za predmetnu javnu nabavku je ponuđaču TRACE SRBIJA AD putem Portala javnih nabavki uputila dopis broj 
312 od 12.09.2024. godine sa pozivom da u roku ne dužem od 5 radnih dana dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma 
za kvalitativni izbor privrednog subjekta navedene u dostavljenoj Izjavi ponuđača. Ponuđač je putem Portala javnih 
nabavki u zahtevanom roku dostavio traženu dokumentaciju. Dopisom br. TSR-OUT/24-09-18/064/ uz dostavljene 
dokaze putem Portala JN, ponuđač je obavestio Naručioca da zanemari dokaze dostavljene 17.09.2024. godine, i 
razmatra samo dokaze dostvljene u prilogu navedenog dopisa dana 18.09.2024. godine. 
 
• U cilju dokazivanja ispunjenosti kriterijuma pod r.brojem 2.1.- upis u registar, dostavljeno je: 
- Izvod o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre; 
- rešenje Agencije za privredne registre br. BD 66442/2018 od 02.08.2018. godine o upisu u registar privrednih 
subjekata; 
- Komisija je proverom podataka na sajtu www.apr.gov.rs potvrdila podatke u opisu ponuđača u Registar ponuđača u 
R.Srbiji. 
 
• U cilju dokazivanja ispunjenosti kriterijuma pod r.brojem 3.1.- spisak izvedenih radova, dostavljena je tražena 
dokumentacija: 
 

 

 



 

Za izvedene radove na izgradnji saobraćajnica na teritoriji grada Niša dostavljena je sledeća dokumentacija: 
-okvirni sporazum br. 003-291-3/2021 od 10.03.2021. godine, zaključen između naručioca JP „direkcija za izgradnju 
grada Niša“ i grupe ponuđača Doo Vodogradnja Pukovac i TRACE SRBIJA AD; 
-ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 03-001-01/21-PT od 09.03.2021. godine po zaključenom okvirnom sporazumu; 
-Aneks 1 Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen 30.06.2022. godine; 
-okončane situacije i pojedinačni ugovori o izvođenju radova na izgradnji saobraćajnica na teritoriji grada Niša, prema 
okvirnom sporazumu br. 003-291-3/2021: Ugovor br. 03-2913-1/2021 od 28.06.2021. godine- izgradnja ul. Save 
Kovačevića u naselju Medoševac, Ugovor br. 03-2914-1/2021 od 28.06.2021. godine- Izgradnja ul. Radanske, Ugovor br. 
03-3305-1/2021 od 20.07.2021. godine- Izgradnja ul. Tomislava Ilića u naselju Donji Komren, Ugovor br. 03-1052-1/2022 
od 02.03.2022. godine- Izgradnja ul. Dušana Trivunca, Ugovor br. 03-1474-1/2022 od 24.03.2022. godine - Izgradnja ul. 
Jablaničkih odreda, Ugovor br. 03-2782-1/2022 od 30.05.2022. godine, Aneks 1 03-1289-1/2022, Aneks 2 03-6708-
1/2022, Aneks 3 03-6708-3/2022 – Izgradnja ul. Vojvode Putnika, Ugovor br. 03-14599-1/2022 od 23.03.2022. godine- 
Izgradnja ul. Đuke Dinić u naselju Medoševac; 
-Zbirna Okončana situacija br. 021104/11 od 19.12.2022. godine, ukupan iznos izvedenih radova 55.053.256,91 din bez 
PDV-a; 
-Izjava o kvalitetu izvedenih radova, br. 04-5430/24 od 18.09.2024. godine, izdata od strane naručioca JP „Direkcija za 
izgradnju grada Niša“, za radove po pojedinačnim navedenim ugovorima o izvođenju radov, a prema Okvirnom 
sporazumu br. 003-291-3/2021; 
-Izjava o kvalitetu izvedenih radova, izdata od strane nosioca posla- DOO Vodogradnja Pukovac, za radove po 
pojedinačnim navedenim ugovorima o izvođenju radova, a prema Okvirnom sporazumu br. 003-291-3/2021, i sa 
potvrđenim ukupnim iznosom od 55.053.256,91 din bez PDV-a; 
 
Za izvedene radove na rehabilitaciji javnih površina u skladu sa Zakonom o javnim putevima dostavljena je sledeća 
dokumentacija: 
-okvirni sporazum br. 02-001-1/2021 od 25.01.2021. godine i Aneks 1 okvirnog sporazuma br. 02-001-05/22 od 
30.06.2022. godine zaključen između naručioca JP „Direkcija za izgradnju grada Niša“ i grupe ponuđača Doo 
Vodogradnja Pukovac i TRACE SRBIJA AD; 
-ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji br. 02-001-01/21-PT od 11.03.2021. godine po zaključenom okvirnom sporazumu; 
-Aneks 1 Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen 30.06.2022. godine; 
-okončane situacije i pojedinačni ugovori o izvođenju radova na rehabilitaciji javnih puteva: Ugovor br. 03-1278-1/2021 od 
29.03.2021. god-Rehabilitacija ul. Bulevar Sv.cara Konstantina, Ugovor br. 03-1390-1/2022 od 21.03.2021. godine – 
Rehabilitacija dela trotoara Prijezdine ulice, Ugovor br. 03-1623-1/2021 od 16.04.2021. godine- Rehabilitacija mosta 
preko reke Nišave u naselju Ostrovica, Ugovor br. 03-234-1/2022 od 20.01.2022. godine – Rehabilitacija saobraćajnice 
kroz Lazarevo selo, Ugovor 03-2070-1/2022 od 21.04.2022.-Rehabilitacija dela trotoara ul Mladosti, Ugovor br.03-764-
1/2021 od 24.02.2021. godine – Rehabilitacija ul. 2. Nišavske, Ugovor br. 03-762-1/2021 od 24.02.2021. godine- 
Rehabilitacija ul. Aleksandra Medvedeva, Ugovor br. 03-941-1/2022 od 25.02.2022.- Rehabilitacija ul. Bogova u naselju 
G.Matejevac, Ugovor br. 03-940-1/2022 od 25.02.2022-Rehabilitacija ul. Boška Jugovića u naselju G.Matejevac, Ugovor 
br. 03-21471/2022- Rehabilitacija ul. Branka Krsmanovića, Ugovor br. 03-1411-1/2022 –Rehabilitacija ul. cara 
Konstatnina, Ugovor br. 03-821-1/2022 od 21.02.2022. god-Rehabilitacija ul. Petra Vučinića, Ugovor br. 03-1065-1/2022 
–Rehabilitacija prilaza Humske ulice, Ugovor br. 03-3523-1/2021 - Rehabilitacija ul. Igmanske, Ugovor br. 03-1445-
1/2022- Rehabilitacija ul. Jovana Đorđevića u naselju G.Vrežina, Ugovor br. 03-1045-1/2022 – Rehabilitacija prilaza ul. 
Jovana Ristića, Ugovor br. 03-942-1/2022 –Rehabilitacija prilaza ul. kralja Aleksandra u naselju G.Matejevac, Ugovor br. 
03-1751-1/2022 –Rehabilitacija prilaza ul. Milojka Lešnjanina, Ugovor br. 03-763-1/2021 – Rehabilitacija ul. Obilićeva, 
Balkanska i Pop Ignjatova u G.Matejevcu, Ugovor br. 03-1066-1/2022 – Rehabilitacija ul. Radovana Lalae Đurića, 
Ugovor br. 03-761-1/2021 – Rehabilitacija ul. Ruzveltove, Ugovor br, 03-4800-1/2021 – Rehabilitacija ul. Školske česme 
u N.banji, Ugovor br. 03-1716-1/2021 – Rehabilitacija ul. Studeničke i Ugovor br. 03-1458-1/2022- Rehabilitacija ul. 

 



 

Temske, 
-Zbirna Okončana situacija br. 021103/14 od 19.12.2022. godine, ukupan iznos izvedenih radova 119.357.478,99 din bez 
PDV-a; 
-Izjava o kvalitetu izvedenih radova, br. 04-5430-1/24 od 18.09.2024. godine, izdata od strane naručioca JP „Direkcija za 
izgradnju grada Niša“, za radove po pojedinačnim navedenim ugovorima o ivođenju radova na rehabilitaciji javnih puteva, 
a prema Okvirnom sporazumu; 
-Izjava o kvalitetu izvedenih radova, izdata od strane nosioca posla- DOO Vodogradnja Pukovac, za radove po 
pojedinačnim navedenim ugovorima o rehabilitaciji javnih puteva, a prema Okvirnom sporazumu i sa potvrđenim ukupnim 
iznosom od 119.357.478,99 din bez PDV-a; 
 
 
• U cilju dokazivanja ispunjenosti kriterijuma pod r.brojem 3.2.- tehnička lica ili tela, dostavljena je sledeća dokumentacija: 
 
-Spisak radnika koji će biti angažovani za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke, 
-Kopija lične licence sa potvrdom o važenju, MA obrazac i ugovori o radu za Slobodana Jankovića, dipl.građ.inž. licenca 
br. 412 5174 04,  
-MA obrasci i ugovori o radu za lica navedena u izjavi ponuđača. 
 
• U cilju dokazivanja ispunjenosti kriterijuma pod r.brojem 3.3.- alati, pogonska ili tehnička oprema, dostavljena je sledeća 
dokumentacija: 
- popisna lista osnovnih sredstava za 2023. godinu ponuđača sa markiranom traženom opremom; 
-analitička kartica osnovnog sredstva-asfaltna baza, 
-kupoprodajni ugovor mašina sa priloženim spiskom, 
-Ugovor o zakupu br. 230 od 12.10.2020. godine, zaključen sa zakupodavcem „TREIS GRUP HOLD Sofija”, sa 
popisnom listom zakupodavca u prilogu; 
- očitane saobraćajne dozvole sa polisama osiguranja; 
 
Nakon detaljne provere ponude i dostavljene dokumentaccije, Komisija je ustanovila da ne postoje osnovi za isključenje, 
ispunjeni su traženi kriterijumi za kvalitativni izbor kao i svi zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom javne nabavke i 
tehničkim specifikacijama, dostavljeno je traženo sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, a ne postoje valjani dokazi 
o povredi konkurencije ili korupciji. Ponuda je saglasno čl. 144. Zakona o javnim nabavkama prihvatljiva. 

   

   

Ugovor će se dodeliti DA 

Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje 
su povodom toga preduzete 

/ 

Dodatni podaci / Napomena / 
 

 

    

Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Bira se 

TRACE SRBIJA AD 1 Cena ponude: 16.399.900,00 RSD DA 

GP 5D DOO PANEVLJE VRANJE 2 Cena ponude: 16.480.530,00 RSD NE 

PERICA JOVIĆ PREDUZETNIK 
EKSPLOATACIJA PESKA I ŠLJUNKA I 

3 Cena ponude: 16.646.100,00 RSD NE 

  

 

 



 

PREVOZ ROBE AB KOP VLASOTINCE 
 

    

Obrazloženje izbora 
 

Komisija za predmetnu javnu nabavku je ponuđaču TRACE SRBIJA AD putem Portala javnih nabavki uputila dopis broj 
312 od 12.09.2024. godine sa pozivom da u roku ne dužem od 5 radnih dana dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta navedene u dostavljenoj Izjavi ponuđača. Ponuđač je putem Portala javnih nabavki 
u zahtevanom roku dostavio traženu dokumentaciju. 
Nakon detaljne provere ponude i dostavljene dokumentacije, Komisija je ustanovila da ne postoje osnovi za isključenje, 
ispunjeni su traženi kriterijumi za kvalitativni izbor kao i svi zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom javne nabavke i 
tehničkim specifikacijama, dostavljeno je traženo sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, i ne postoje valjani dokazi 
o povredi konkurencije ili korupciji. 
 

 

  

     

 

   

 



Komisija  za  predmetnu javnu  nabavku je  ponuda€u  TRACE  SRBIJA AD  putem  Portala javnih  nabavki  uputila  dopis  broj  312  od

12.09.2024. godine sa  pozivom da  u  roku  ne duzem od  5  radnih  dana dostavi  dokaze o  ispunjenosti  kriterijuma za  kvalitativni

izbor privrednog subjekta  navedene  u  dostavljenoj  lzjavi  ponuda€a.  Ponuda€ je putem  Portala javnih  nabavki  u zahtevanom
roku dostavio trazenu dokumentaciju.

Nakon  detaljne  provere  ponude i dostavljene dokumentacije,  Komisija I.e ustanovila da  ne  postoje osnovi za  isklju€enje,

ispunjeni  su trazeni  kriterijumi  za  kvalitativni  izbor kao  i  svi  zahtevi  i  uslovi  u vezi  sa  predmetom javne  nabavke i tehni€kim

specifikacijama, dostavljeno je trazeno sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude,  i  ne postoje valjani dokazi o povredi

konkurencije  ili  korupciji.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv ove odluke,  ponudac moze da  podnese zahtev za zastitu  prava  u  roku od deset  dana od dana objavljivanja  na  Portalu

javnih  nabavki  u  skladu  sa  odredbama Zakona o javnim  nabavkama  (,,Sluzbeni  glasnik",  broj  91/19  i 92/23)


